

| | |
|------------------------------------|--|
| ENTIDAD: | Municipalidad de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. |
| DIRECCIÓN: | Zona 1 Calle Principal Colomba Costa Cuca |
| HORARIO DE ATENCIÓN: | 08:00 am A 16:00 pm |
| TELÉFONO: | 7772-3040 |
| DIRECTOR: | Dirección Municipal de Planificación |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: | Andy Nelson Guzmán Ruano |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 03/06/2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: | MAYO 2024 |

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

| NOG | No. CONTRATO | FECHA DE ADJUDICACIÓN | DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | MONTO ADJUDICADO | PLAZO DEL CONTRATO | FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO |
|----------|--------------|-----------------------|--|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 21738971 | 01-2024 | 9/01/2024 | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO | CONSTRUCTORA ARAGON & ESCOBAR | Q 838,900.00 | 5 MESES | 30/01/2024 |
| 21739188 | 02-2024 | 9/01/2024 | MEJORAMIENTO MERCADO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO | CONSTRUCTORA ARAGON & ESCOBAR | Q 894,100.00 | 5 MESES | 30/01/2024 |
| 21996199 | 03-2024 | 21/02/2024 | MEJORAMIENTO CALLE DEL JUZGADO HACIA COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO | IN.M.A. | Q 899,400.00 | 4 MESES | 27/02/2024 |

| | | | | | | | |
|----------|---------|------------|--|-------------------------------------|--------------|---------|------------|
| 21996156 | 04-2024 | 16/02/2024 | MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED COLOMBA, QUETZALTENANGO | CONSTRUCTORA ARAGON & ESCOBAR | Q 299,300.00 | 4 MESES | 27/02/2024 |
| 21996180 | 05-2024 | 16/02/2024 | MEJORAMIENTO CALLE HACIA LA CEIBA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO | CONSTRUCTORA ARAGON & ESCOBAR | Q 499,250.00 | 4 MESES | 27/02/2024 |
| 22319778 | 06-2024 | 16/02/2024 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (GENERADOR ELECTRICO) CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO | CONSTRUCTORA ARAGON & ESCOBAR | Q 214,500.00 | 7 DIAS | 22/04/2024 |