Municipalidad de Colomba Costa Cuca

LIBRO DE CONTRATOS
Secretaría Municipal

No. 017

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA CIVIL NÚMERO VEINTIDOS GUION DOS MIL VEINTICUATRO (22-2024).

CUENTADANCIA MUNICIPAL No. 2022-900-917-22-001

En la Villa de Colomba Costa Cuca del departamento de Quetzaltenango siendo las once horas del día tres de octubre del año dos mil veinticuatro, ante el Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Colomba Costa Cuca comparecen personalmente, por una parte el señor: **Julio César Martínez Cayax,** quién dice llamarse como ya se indicó y dice ser de cincuenta y dos años de edad, quién se identifica por medio del Documento Personal de Identificación No. 1830 40155 0917 extendida por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, soltero, con instrucción, de profesión: comerciante, guatemalteco, vecino de Colomba, con residencia en Colonia San Antonio de este municipio quién actúa en calidad de Gerente Municipal de la municipalidad de Colomba Costa Cuca, entidad a la que representa; calidad que acredita con el acuerdo de nombramiento número treinta y siete guion dos mil veinte (37-2020) de fecha 10 de febrero de 2020 del Libro de Acuerdos de Empleados Municipales, firmada por el señor Isidro Herminio Castillo Díaz, Alcalde Municipal. y por la otra parte el señor: **Humberto David González Pérez** de treinta y ocho años de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, vecino del municipio de San Felipe, departamento de Retalhuleu, representante legal y propietario de la Empresa: **SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICA** con dirección comercial en: Aldea Tierra Colorada, Camino Principal San Felipe departamento de Retalhuleu, de nacionalidad guatemalteco, quien se identifica por medio del Documento Personal de Identificación DPI No. 1756 02255 1105 extendida por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, con residencia y dirección para recibir notificaciones Aldea Tierra Colorada, Camino Principal San Felipe departamento de Retalhuleu, teléfono: 5050-1383, con Patente de Comercio de Empresa, Registro Mercantil de la República Guatemala, C.A. con número de registro: 843970 folio 40, del libro número 1059, categoría: única, que ampara la Empresa: **SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICA**, Constancia de inscripción del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y Número de Identificación Tributaria 82160546 de la SAT, personería que conforme a la ley son suficientes para el presente acto. Ambos aseguran

Licenciado
Jorge Benjamin Matúl Alvarado
Abogado y Notario

Municipalidad de Colomba Costa Cuca

LIBRO DE CONTRATOS
Secretaría Municipal

No. 018

hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y capaces y por ello celebran el presente **Contrato de Construcción de Obra Civil (Contrato de Mano de Obra y Suministro de Materiales)** para el proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALTERNA CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO de conformidad con la ley respectiva y que en lo sucesivo se denominaran: LA MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA y EL CONTRATISTA. La Municipalidad de Colomba Costa Cuca, por este medio contrata los servicios de la Empresa Mercantil: **SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICA** a través de su representante legal señor: **Humberto David González Pérez** para llevar a cabo formalmente el proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALTERNA CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO quedando el presente contrato sujeto a las siguientes condiciones y estipulaciones: **CLAUSULA PRIMERA:** BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con base a recomendaciones técnicas y profesionales y con fundamento en el artículo 47 y 26 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala, articulo 3 del Acuerdo Ministerial 24-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas y conforme a lo APROBADO por la Junta Cotizadora mediante acta número 47-2024 de fecha 19/09/2024, Acuerdo de Adjudicación No. 149-2024 de fecha 23/09/2024 del libro de Acuerdos de Obras de Alcaldía Municipal vigente y Convenio IVA PAZ No. 95-2024 del Consejo Departamental de Desarrollo de Quetzaltenango. **CLAUSULA SEGUNDA:** El Señor: Humberto David González Pérez y su representada Empresa Mercantil **SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICA** por este acto se compromete a ejecutar para la Municipalidad de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango el Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALTERNA CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO y para el efecto se ejecutarán los siguientes RENGLONES DE TRABAJO: --

No.	Descripción del Artículo	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES + REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	860.00	Q 9.50	Q 8,170.00
2	CORTE DE CAJUELA	M2	860.00	Q 70.50	Q 60,630.00

Licenciado
Jorge Benjamin Matúl Alvarado
Abogado y Notario

3	BASE GRANULAR E=0.15 M	M2	817.00	Q	89.50	Q	73,121.50
4	PAVIMENTO E=0.15 M 3000 PSI	M2	817.00	Q	330.50	Q	270,018.50
5	SEÑALIZACION HORIZONTAL (PINTURA DE TRAFICO EN BORDILLOS Y LINEA CENTRAL)	ML	645.00	Q	19.75	Q	12,738.75
6	BORDILLO 0.10 X 0.40 M	ML	430.00	Q	169.00	Q	72,670.00
7	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	UNIDAD	1.00	Q	15,361.25	Q	15,361.25
8	LIMPIEZA FINAL	M2	860.00	Q	1.50	Q	1,290.00
		COSTO TOTAL				Q	514,000.00

CLAUSULA TERCERA: MONTO TOTAL DE LOS RENGLONES DE TRABAJO: QUINIENTOS CATORCE MIL QUETZALES EXACTOS **(Q. 514,000.00). CLAUSULA CUARTA:** MONTO TOTAL DEL CONTRATO: El monto total de este contrato es de: QUINIENTOS CATORCE MIL QUETZALES EXACTOS **(Q. 514,000.00),** los cuales serán pagados al contratista en moneda nacional con fondos provenientes del aporte del Consejo Departamental de Desarrollo, Quetzaltenango, aporte de la Unidad Ejecutora (Municipalidad de Colomba Costa Cuca) y aporte del Consejo Comunitario de Desarrollo de Caserío Nueva Independencia del Municipio de Colomba Costa Cuca, departamento Quetzaltenango, costo que incluye los respectivos impuestos de ley, mano de obra si calificada y no calificada, materiales, maquinaria, supervisión y todo lo relacionado a la correcta ejecución de los trabajos. **CLAUSULA QUINTA**: FORMA DE PAGO: Los renglones de trabajo que se detallan en la cláusula SEGUNDA de este contrato, tienen un costo de: QUINIENTOS CATORCE MIL QUETZALES EXACTOS **(Q. 514,000.00),** los que serán pagados al contratista así: **a)** Según el Articulo 58 y 59 de la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala y su Reglamento: Un primer pago en calidad de anticipo equivalente al 20% del valor total de este contrato y el resto mediante pagos parciales conforme avances físicos de la obra, según lo norma la Ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República. **b)** Adicionalmente a lo establecido en la cláusula anterior y para dar cumplimiento a lo que establece la

Licenciado
Jorge Benjamin Matúl Alvarado
Abogado y Notario

resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria No. SAT-DSI-2432019 y Oficio Circular No. 02-2019, de fecha 13 de marzo de 2019 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, la gestión de pago se realizará únicamente mediante la emisión por parte del proveedor de la Factura Electrónica en Línea (FEL) correspondiente. **CLAUSULA SEXTA:** PLAZO DE CONTRATO: El plazo para la terminación total de los renglones de trabajo descritos será de: Cuatro (4) meses calendario a partir de la suscripción del ***"acta de inicio"***. **CLAUSULA SEPTIMA:** GARANTIAS: Los trabajos a realizar quedan garantizados por un plazo de dieciocho meses los que comienzan a contar a partir que la Municipalidad de Colomba Costa Cuca departamento de Quetzaltenango, reciba la obra mediante acta de recepción de los trabajos a satisfacción de la municipalidad. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas, daños intencionados, fortuitos o por catástrofe natural: **CLAUSULA OCTAVA:** FORMA DE EFECTUARSE LOS TRABAJOS: La Empresa Mercantil SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICA efectuará los trabajos bajo su estricta responsabilidad lo que incluye materiales, mano de obra no calificada y si calificada, equipo, maquinaria, y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de los mismos. **CLAUSULA NOVENA:** RESTRICCION DE DERECHO POR PARTE DEL CONTRATISTA: La Empresa Mercantil SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICA no puede ceder los derechos que tiene sobre este "Contrato" y que adquiere de conformidad con sus cláusulas; así mismo la Municipalidad de Colomba Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango sin responsabilidad alguna de su parte podrá dar por terminado el presente contrato unilateralmente y en cualquier caso por incumplimiento del señor: Humberto David González Pérez representante legal de la Empresa Mercantil SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICA . **CLAUSULA DECIMA:** SEGURIDAD SOCIAL: La Empresa: SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICA es responsable de inscribirse como patrono en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (I.G.S.S.) por lo que la municipalidad de Colomba es ajena a cualquier circunstancia relacionada a la seguridad de los trabajadores, así mismo la empresa deberá identificar al personal contratado por medio de camisas, casco, chaleco o gorra para su fácil identificación. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA:** FIANZAS La Empresa Mercantil SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICA del municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu se obliga a presentar las Fianzas: DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO, CONSERVACION DE OBRA Y

Licenciado
Jorge Benjamin Matúl Alvarado
Abogado y Notario

SALDOS DEUDORES, conforme a los artículos 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala y su Reglamento. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:** DECLARACION JURADA: La Empresa Mercantil SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICA a través de su representante legal señor: Humberto David González Pérez declara bajo juramento de ley que no se encuentra comprendido en las limitaciones contempladas en el artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala y su Reglamento y además de las penas relativas al delito de perjurio contenidas en el artículo (459) del Código Penal. **CLAUSULA DECIMA TERCERA:** CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR: Los hechos que ocurran, considerados como de caso fortuito o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de este contrato, relevan a las partes de toda responsabilidad, debiendo producirse la "comunicación escrita inmediata" en la que se pruebe el hecho ocurrido. **CLAUSULA DECIMA CUARTA:** FINANCIAMIENTO: Los pagos a que se refiere el presente "Contrato" se realizará de la siguiente forma: Aporte Unidad Ejecutora (Municipalidad de Colomba Costa Cuca): Diez mil quetzales exactos (Q. 10,000.00) con fondos provenientes del Aporte Constitucional para Inversión o en su defecto con los fondos del IVA-PAZ que ésta municipalidad administra, Aporte Consejo Departamental de Desarrollo, Quetzaltenango: Quinientos mil quetzales exactos (Q. 500,000.00) y Aporte del Consejo Comunitario Desarrollo de Caserío Piedra Blanca del Municipio de Colomba Costa Cuca, departamento Quetzaltenango: Cuatro mil quetzales exactos (Q. 4,000.00). **Costo Total:** QUINIENTOS CATROCE MIL QUETZALES EXACTOS **(Q. 514,000.00)**; haciendo constar que al aporte del Consejo Comunitario de Desarrollo de Caserío Piedra Blanca Municipio de Colomba Costa Cuca, departamento Quetzaltenango consistente en Q. 5,000.00 quetzales exactos, se decremento la cantidad de: Q. 1,000.00 quetzales exactos. **CLAUSULA DECIMA QUINTA:** CONTROVERSIAS: Las controversias que resulten de la aplicación y ejecución del presente contrato se solventaran por la vía conciliatoria; si no fuese posible de esa forma se podrá acudir a los "Tribunales de Justicia" respectivos, renunciando el señor HUMBERTO DAVID GONZÁLEZ PÉREZ al fuero de su domicilio. **CLAUSULA DECIMA SEXTA:** SANCIONES: El señor: Humberto David González Pérez representante legal de la Empresa: SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICA deberá cumplir con el contenido del presente contrato y en caso de retardo deberá pagar a la Municipalidad de Colomba Costa Cuca,

Licenciado
Jorge Benjamin Matúl Alvarado
Abogado y Notario

por cada día calendario de atraso, una multa de entre el uno al cinco por millar, según artículo 85 del decreto 57-92 (reformado por el artículo 16 del decreto No. 46-2016 del Congreso de la República) el monto de dicha multa se hará efectivo al vencimiento del plazo sin necesidad de cobro o requerimiento alguno y se deducirá de cualquier suma que deba pagarse a la empresa. Las multas por retraso en ningún caso excederán al cinco por ciento del valor contractual, si ocurriere éste extremo ésta municipalidad podrá rescindir el contrato sin responsabilidad de su parte y sin perjuicio de aplicar las medidas que establece la ley y su reglamento, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado y afectado la municipalidad de Colomba Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango, además, cualquier variación en calidad o cantidad será sancionado de conformidad con la ley. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:** RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA **a)** Dar aviso por escrito al Alcalde Municipal o al supervisor de la obra al momento de concluir la obra, esto según el artículo 55 del decreto 57-92 y la omisión de este requisito exime de responsabilidad a la municipalidad de Colomba Costa Cuca en relación al plazo de entrega de la obra. **b)** Aceptar la supervisión del proyecto por el Ingeniero Supervisor de Obras Municipales quien tendrá carácter de autoridad ante la empresa. **c)** Acatar las instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule el Ingeniero Supervisor de Obras Municipales quien tiene la obligación de rechazar los trabajos que no se ajusten a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización de la misma cuando existan causas que justifiquen esta medida, quien a su vez informará al Concejo Municipal inmediatamente. **d)** "Emitir informes mensuales y periódicos del avance físico de la ejecución del proyecto, adjuntando en cada uno de ellos las respectivas fotografías impresas claramente visibles del avance físico del proyecto". **e)** Que todo trabajo defectuoso ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra deberá ser corregido, remplazado o construido de nuevo por la empresa sin compensación alguna y a su costo dentro del plazo contractual y los materiales defectuosos, rechazados o removidos por la municipalidad deberán ser retirados por cuenta y cargo de la empresa inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno. **f)** La empresa SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICA queda obligada a entregar a la municipalidad al finalizar los trabajos un juego de planos finales que muestren los cambios que se hubieren efectuado con autorización del Supervisor y/o la municipalidad. **g)** De conformidad con el artículo 16 del punto resolutivo No. 04-2019 de fecha 10 de mayo de 2019 emitido por el Concejo

Licenciado
Jorge Benjamin Matúl Alvarado
Abogado y Notario

Municipalidad de Colomba Costa Cuca

LIBRO DE CONTRATOS
Secretaría Municipal

No. 023

Nacional De Desarrollo Urbano y Rural, el contratista deberá incluir en la ejecución del proyecto las medidas de mitigación o reducción de riesgo a desastre, que se consignaron en la herramienta "Análisis de Gestión de Riesgo para Proyecto de Inversión Pública" -AGRIP-. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA:** CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista: Humberto David González Pérez manifiesto que conozco las penas relativas del delito de Cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS. **CLAUSULA DECIMA NOVENA:** El señor: **Julio César Martínez Cayax** en su calidad de Gerente Municipal de la Municipalidad de Colomba Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango y el señor: **Humberto David González Pérez** manifiestan que están bien enterados del presente "Contrato", leído lo que les fue escrito y bien impuesto de su contenido y efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman junto con el Infrascrito Secretario Municipal quien de todo lo actuado da fe. El presente contrato se encuentra contenido en cuatro hojas útiles autorizadas por la Contraloría de Cuentas de la Nación, con membrete de la Municipalidad de Colomba Costa Cuca del departamento de Quetzaltenango, debidamente sellados y concluido una hora después de su inicio.

Julio César Martínez Cayax
Gerente Municipal

Humberto David González Pérez
Contratista

Ante mí

Julio Epifanio Salazar Bal
Secretario Municipal

Licenciado
Jorge Benjamin Matúl Alvarado
Abogado y Notario

En el municipio de Colomba, departamento de Quetzaltenango el día cuatro de octubre del año dos mil veinticuatro, Yo, **JORGE BENJAMIN MATUL ALVARADO,** Notario en ejercicio, **DOY FE** que las siete hojas de fotocopia que anteceden, impresas en un solo lado son **AUTENTICAS,** por haber sido tomadas el día de hoy en mí presencia del documento original y reproducen el Contrato Administrativo de Ejecución de Obra Civil Número Veintidós Guion Dos Mil Veinticuatro (22-2024) y Cuentadancia Municipal Numero dos mil veintidós guion novecientos guion novecientos diecisiete guion veintidós guion cero cero uno (2022-900-917-22-001) contenido en los folios diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés del Libro de Contratos de la Municipalidad de Colomba Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango, de fecha tres de octubre del año dos mil veinticuatro. En fe de lo anterior, numero, firmo y sello las hojas de fotocopia que legalizo y la presente acta de legalización.

POR MÍ Y ANTE MÍ:

Colegiado Activo No. 19,560

Licenciado
Jorge Benjamin Matúl Alvarado
Abogado y Notario

REPUBLICA DE GUATEMALA 2633726 2024 BP-0064345 TIMBRE NOTARIAL

FIANZA: C-2

De Cumplimiento de Contrato

Poliza No:1024830

Para cualquier referencia citese este número

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Ministerio de Economía se constituye fiadora solidaria, ante el Beneficiario de la presente póliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuación.

Beneficiario:	**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**
Fiado:	**HUMBERTO DAVID GONZÁLEZ PÉREZ, propietario de la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICA**
Dirección del fiado:	ALDEA TIERRA COLORADA, CAMINO PRINCIPAL SAN FELIPE RETALHULEU
Contrato:	ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL NÚMERO 22-2024 del 03 de octubre del 2024
Valor del contrato:	Q. 514,000.00 (quinientos catorce mil quetzales exactos.)
Objeto del contrato:	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALTERNA CASERÍO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO.
Plazo del contrato:	Cuatro (4) meses calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Monto afianzado:	Q. 51,400.00 (cincuenta y un mil cuatrocientos quetzales exactos.), equivalentes al diez por ciento (10.00 %) del valor del contrato.

La presente fianza garantiza al Beneficiario a favor de quién se extiende y hasta por la cantidad que se expresa el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuya responsabilidad es a cargo del Fiado y que se deriva del contrato suscrito e identificado en esta póliza. Se emite de conformidad y sujeción a lo establecido en el contrato respectivo y en lo que corresponda, a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como la Ley del propio ente descentralizado y sus Reglamentos aplicables a la contratación, si fuera el caso. Su vigencia se inicia simultáneamente con la del contrato afianzado, hasta por el plazo del mismo y hasta que la entidad Beneficiaria extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de calidad o de funcionamiento, haberse prestado el servicio o recibido la garantía de conservación de obra, lo que sea primero pertinente y corresponda.

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las Condiciones Generales que se expresan en la misma. De conformidad con el Decreto Número 25-2010 del Congreso de la República, Ley de la Actividad Aseguradora, artículos 3 literal b), 106 y 109 de la Ley de la Actividad Aseguradora y para los efectos de su aplicación, toda referencia a fianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta Póliza representa se somete expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Guatemala.

VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA EN www.aseguradorafidelis.com o comuniquese a nuestras oficinas
EN FE DE LO CUAL se extiende, sella y firma la presente Póliza de Fianza, en la ciudad de Guatemala, a los 07 dias del mes de Octubre del año 2024

ASEGURADORA FIDELIS, S.A.

ASEGURADORA FIDELIS, S.A. GUATEMALA, C.A.

Firma Autorizada

Validar

Autorizada para operar Fianzas conforme Acuerdo Gubernativo emitido a través del Ministerio de Economía el 27 de abril de 1,977; y en el uso y ejercicio de la denominación social "ASEGURADORA FIDELIS, S.A.", en virtud de la Resolución JM-30-2012 de la Junta Monetaria, de fecha 22 de febrero de 2012, antes denominada FIANZAS UNIVERSALES, S.A.

Scanned with CamScanner

FIANZA: C-5
De Anticipo

Poliza No:1024833
Para cualquier referencia citese este número

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Ministerio de Economía se constituye fiadora solidaria, ante el Beneficiario de la presente póliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuación.

Beneficiario:	**MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**
Fiado:	**HUMBERTO DAVID GONZÁLEZ PÉREZ, propietario de la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICA**
Dirección del fiado:	ALDEA TIERRA COLORADA, CAMINO PRINCIPAL SAN FELIPE RETALHULEU
Contrato:	ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL NÚMERO 22-2024 del 03 de octubre del 2024
Valor del contrato:	Q. 514,000.00 (quinientos catorce mil quetzales exactos.)
Objeto del contrato:	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALTERNA CASERÍO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO.
Plazo del contrato:	Cuatro (4) meses calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Monto afianzado:	Q. 102,800.00 (ciento dos mil ochocientos quetzales exactos.), equivalentes al veinte por ciento (20.00 %) del valor del contrato.

La presente fianza garantiza al Beneficiario a favor de quién se extiende y hasta por la cantidad que se expresa que el Fiado habrá de invertir en el objeto del contrato suscrito e identificado en esta póliza el anticipo que reciba a cuenta del mismo. Se emite de conformidad y sujeción a lo establecido en el contrato respectivo y en lo que corresponda, a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a la Ley del propio ente descentralizado y sus Reglamentos aplicables a la contratación, si fuera el caso. Su vigencia se inicia al hacerse efectivo el anticipo pactado en el contrato, hasta su total amortización.

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las Condiciones Generales que se expresan en la misma. De conformidad con el Decreto Número 25-2010 del Congreso de la República, Ley de la Actividad Aseguradora, artículos 3 literal b), 106 y 109 de la Ley de la Actividad Aseguradora y para los efectos de su aplicación, toda referencia a fianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta Póliza representa se somete expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Guatemala.

VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA EN www.aseguradorafidelis.com o comuniquese a nuestras oficinas
EN FE DE LO CUAL se extiende, sella y firma la presente Póliza de Fianza, en la ciudad de Guatemala, a los 07 dias del mes de Octubre del año 2024

ASEGURADORA FIDELIS, S.A.

ASEGURADORA FIDELIS, S.A. GUATEMALA, C.A.

Firma Autorizada

Validar

Autorizada para operar Fianzas conforme Acuerdo Gubernativo emitido a través del Ministerio de Economía el 27 de abril de 1,977; y en el uso y ejercicio de la denominación social "ASEGURADORA FIDELIS, S.A.", en virtud de la Resolución JM-30-2012 de la Junta Monetaria, de fecha 22 de febrero de 2012, antes denominada FIANZAS UNIVERSALES, S.A.

Scanned with CamScanner